


REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
 PROVINCIA DI UDINE  
 COMUNE DI MORTEGLIANO

COMMITTENTE	COMUNE DI MORTEGLIANO
LAVORO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MORTEGLIANO
FASE	PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO
OGGETTO	QUADRO ECONOMICO
	<p style="text-align: center;">IL TECNICO RESPONSABILE dott. ing. Adriano Runcio</p> <p>COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

DATA PROGETTO 28 MAGGIO 2018

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
1	30.08.2019		PU 08.17

11

## IL QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Per i "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MORTEGLIANO", si prevede una spesa complessiva di €. 900.000,00 ripartita secondo il quadro economico appresso riportato:

### A) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA

A.1 - Lavori a misura ed a corpo

- per lavori di miglioramento sismico e conseguenti opere edili

€ 698.000,00

sommano

698.000,00

A.2 - oneri generali di apprestamento misure di sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta

€

30.000,00

TOTALE SOMME ED ONERI DI SICUREZZA

€

**728.000,00**

### B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 - I.V.A. 10% di A

€ 72.800,00

B.2 - Spese tecniche di progettazione, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori, contabilità, liquidazione, CRE, compreso CNPAIA (4%) ed IVA (22%)

€ 88.816,00

B.3 - Indagine geologica, compreso contributi previdenziali (4%) compreso IVA (22%)

€ 1.800,00

B.4 - Collaudo statico in corso d'opera, compreso CNPAIA (4%) compreso IVA (22%)

€ 1.500,00

B.5 - Incentivo art.113 D.lgs.50/2016 - 0,684% di A.1

€ 4.979,52

B.6 - Contributo ANAC

€ 375,00

B.7 - Fondo accordi bonari ed imprevisti

€ 1.729,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

**172.000,00**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

**900.000,00**

Udine, lì 28 maggio 2018

Agg. 30.08.2019

IL TECNICO RESPONSABILE

DOTT. ING. ADRIANO RUNCIO